

Số: 68/QĐ-KT

Quang Hưng, ngày 16 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: **Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026**

PHÒNG KINH TẾ XÃ QUANG HƯNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 về việc Ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 52/2026/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hoá, dịch vụ; chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của Phòng Kinh tế xã Quang Hưng: số 64/QĐ-KT ngày 15/10/2026 về việc phê duyệt lập dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026; số 65/QĐ-KT ngày 15/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026; số 66/QĐ-KT ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026;

Theo đề nghị của công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng và Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế công trình do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Thịnh Phát 68 lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo một số công trình thủy lợi thiết yếu trên địa bàn xã Quang Hưng năm 2026.

2. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên

3. Mục tiêu đầu tư: Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4. Quy mô xây dựng và các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình:

4.1. Quy mô công trình:

- Loại, cấp công trình: Công trình NN&PTNT, cấp IV
- Bổ sung dàn van cánh cổng, sửa chữa hèm phai cánh cổng
- Xây dựng làm mới cổng;

4.2. Giải pháp kỹ thuật:

- Cổng gốc Bàng: Bổ sung dàn van cánh cổng, hèm phai; xây coi tường đầu bằng gạch.

- Cổng Đồng Thần: Bổ sung dàn van cánh cổng, làm hèm phai bằng thép;

- Cổng Chùa Chuông: Thay mới máy đóng mở, cánh cổng mới bằng thép, thay cột dàn van thép bằng cột dàn van bê tông; xây bậc lên xuống bằng gạch.

- Cổng Đồng Sớm: Bổ sung dàn van cánh cổng, hèm phai; xây coi tường đầu bằng gạch.

- Cổng Thầu Dầu: Thay mới máy đóng mở, cánh cổng mới bằng thép.

- Cổng Đồng Đỗ: Bổ sung dàn van cánh cổng, làm hèm phai bằng thép;

- Cổng ông Hỷ: Thay mới máy đóng mở, cánh cổng mới bằng thép, thay cột dàn van thép bằng cột dàn van bê tông; xây coi tường đầu, tường ngực, bậc lên xuống bằng gạch.

- Cổng Đồng Chè: Thay mới dàn van máy đóng mở, cánh cổng mới; làm hèm van bằng thép.

- Cổng KDC số 6: Nối cổng cũ bằng một đốt cổng mới BTCTĐS D400; Xây mới tường đầu, tường ngực bằng gạch;

- Cổng bà Đào: Bổ sung dàn van cánh cổng, làm hèm phai bằng thép; xây mới tường đầu bằng gạch.

- Cổng ông Trí: Xây coi tường đầu bằng gạch; bổ sung dàn van máy đóng

mở, làm hèm phai bằng thép.

- Cổng ông Toàn: Thay mới cánh cổng bằng thép.
- Cổng Đồng Hưa: Xây dựng cổng mới. Hình thức kết cấu cổng: Cổng tròn BTCTĐS D400, Chiều dài bản đáy cổng L=7,6m. Hoàn trả mặt đường bê tông qua cổng.
- Cổng ông Chuyển: Bổ sung dàn van cánh cổng, làm hèm phai bằng thép phía đồng;
- Cổng Đồng Trong: Bổ sung dàn van cánh cổng, làm hèm phai bằng thép;
- Cổng anh Hội: Xây dựng cổng mới tại vị trí cổng cũ. Hình thức kết cấu cổng: Cổng tròn BTCTĐS D1500, Chiều dài bản đáy cổng L=15,0m. Bố trí dàn van cánh cổng phía đồng. Hoàn trả mặt đường bê tông qua cổng. Sân tiêu năng phía sông, đồng kết cấu bê tông. Hoàn trả kênh hiện trạng qua cổng: Hoàn trả kênh xây bằng gạch không nung kích thước mặt cắt ngang kênh bằng mặt cắt ngang kênh hiện trạng.
- Cổng ông Cường: Xây dựng cổng mới tại vị trí cổng cũ. Hình thức kết cấu cổng: Cổng tròn BTCTĐS D1000, Chiều dài bản đáy cổng L=6,0m. Bố trí dàn van cánh cổng phía sông. Hoàn trả mặt đường bê tông qua cổng. Sân tiêu năng phía sông, đồng kết cấu bê tông. Hoàn trả kênh hiện trạng qua cổng: Hoàn trả kênh xây bằng gạch không nung kích thước mặt cắt ngang kênh bằng mặt cắt ngang kênh hiện trạng.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 950.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Điều 2. Giao công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng chủ trì, phối hợp với các công chức có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt; tham mưu tổ chức nghiệm thu hồ sơ theo quy định.

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Thịnh Phát 68 có trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo nhiệm vụ được phê duyệt, kết quả khảo sát và hợp đồng đã ký; bảo đảm chất lượng, tiến độ và chịu trách nhiệm về hồ sơ do mình lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo, công chức phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Việt Cường